



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Quatá - SP

OBRA: PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA COZINHA PILOTO (SINDICATO RURAL)

LOCAL: Anel viário Jenny Guerra Pereira dos Santos, s/nº

BOLETIM: CDHU n.º 196 com desoneração, FDE 07/2024

BDI ADOTADO: 0,25%

							VALOR TOTAL
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 25,28
1.1	02.10.020	1,52	Locação de obra de edificação	M2	R\$ 16,63	R\$	25,28
2 - DEMOLIÇÕES							R\$ 178,92
2.1	03.04.020	10,56	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	R\$ 11,14	R\$	117,64
2.2	03.01.020	0,30	Demolição manual de concreto simples	M3	R\$ 204,27	R\$	61,28
3 - ABRIGO DE GÁS							R\$ 9.843,45
3.1	08.02.001	1,00	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	R\$ 9.843,45	R\$	9.843,45
4- INSTALAÇÕES DE GÁS							R\$ 1.610,12
4.1	08.02.021	1,00	VG-01 VÁLVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS	UN	R\$ 874,16	R\$	874,16
4.2	08.02.022	4,00	TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCO PER	M	R\$ 183,99	R\$	735,96
5 - PISO							R\$ 2.703,28
5.1 - REVESTIMENTO							R\$ 2.397,85
5.1.1	17.01.020	0,53	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	R\$ 757,58	R\$	400,00
5.1.2	18.08.110	10,56	Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	R\$ 189,19	R\$	1.997,85
5.2 - PISO DE CONCRETO EXTERNO							R\$ 305,43
5.2.1	06.11.040	0,50	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	R\$ 17,33	R\$	8,67
5.2.2	11.03.090	0,50	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	R\$ 515,21	R\$	257,61

5.2.3	11.16.020	0,50	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	R\$ 78,32	R\$ 39,16
6- LIMPEZA FINAL						R\$ 137,28
6.1	55.01.020	10,56	Limpeza final da obra	M2	R\$ 13,00	R\$ 137,28
TOTAL s/ BDI						R\$ 14.498,33
BDI adotado						R\$ 3.624,58
VALOR TOTAL C/ BDI						R\$ 18.122,91

QUATÁ, 13 DE JANEIRO DE 2025

LEONARDO HITOSHI TOMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP 507.120.441-0

MARCIO BIDOIA
 PREFEITO MUNICIPAL DE QUATÁ
 CNPJ: 44.547.313/0001-30